

**Протокол № 340/24**  
**подведения итогов запроса котировок**  
**№ 3287780, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего**  
**предпринимательства**

Место публикации: 665710, Иркутская обл.,  
г. Братск, ул. Дружбы, 45

Дата публикации: 09.12.2024

1. Организатор закупки: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРАТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ".  
Заказчик(и), заключающие договор:  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРАТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
2. Контактное лицо: Струтинская Т., +7 (395) 3412716, strutinskaya\_tn@bresc.ru.
3. Наименование закупки: **ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО УСТАНОВКЕ, РЕМОНТУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМЫ ГЛОНАСС/GSM И УСЛУГИ МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА АО «БЭСК».**
4. Номер лота: в ЕИС 32414255806.
5. Наименование предмета договора: ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО УСТАНОВКЕ, РЕМОНТУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМЫ ГЛОНАСС/GSM И УСЛУГИ МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА АО «БЭСК».
6. Сведения о сроке исполнения договора: Срок (период) оказания услуг с 01.01.2025г. по 31.12.2025г..
7. Дата начала подачи заявок: 28.11.2024.
8. Дата и время окончания подачи заявок: 05.12.2024 12:00 (МСК).
9. Место подведения итогов: 665710, Иркутская обл., г. Братск, ул. Дружбы, 45
10. Порядок подведения итогов: В соответствии с извещением о закупке.
11. Классификация товаров, работ, услуг.

Код ОКПД 2	Код ОКВЭД 2	Количество (ед. измерения)
61.90.10.120 Услуги по управлению спутниковыми терминалами и сопутствующим оборудованием, связанным операционным образом с одной или более наземными коммуникационными системами и способным передавать и получать данные от спутниковых систем	61.90 Деятельность в области телекоммуникаций прочая	1 Условная единица(876)

12. Начальная (максимальная) цена договора: **2 052 533,33 (Российский рубль), с НДС**
13. Состав комиссии.

На заседании комиссии по подведению итогов запроса котировок присутствовали:

Член комиссии	Роль	Статус
Катнов А.А.	Председатель комиссии	присутствовал
Токмаков Б.В.	Член комиссии	присутствовал
Иванкова В.В.	Член комиссии	присутствовал
Минаева М.А.	Член комиссии	присутствовал
Буянов А.В.	Член комиссии	присутствовал
Савинова Д.А.	Член комиссии	присутствовал
Овсянников Р.К.	Секретарь	отсутствовал

Всего на заседании присутствовало 6 члена(ов) комиссии. Кворум имеется. Заседание правомочно.

14. На момент окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок было подано 2 заявки(ок):

Порядковый номер заявки	Дата и время подачи заявки	Наименование участника закупки	Ценовое предложение, руб.	Страна производителя
1	04.12.2024 09:58 (МСК)	ООО "М2М НАВИГАТОР ВС"	1 878 200,00	Российская Федерация
2	05.12.2024 05:36 (МСК)	ООО "КБО"	1 945 400,00	Российская Федерация

15. Комиссия рассмотрела заявки, поданные на участие в закупке, и приняла решение:

Порядковый номер заявки	Решение о соответствии или несоответствии заявки на участие требованиям	Наименование участника закупки	Итоговая позиция	Результат
1	Соответствует требованиям	ООО "М2М НАВИГАТОР ВС"	1	Победитель
2	Соответствует требованиям	ООО "КБО"	2	Второе место

16. Протокол подведения итогов запроса котировок подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

Председатель комиссии	<div></div> <div>(подпись)</div>	Катнов А.А.
Член комиссии	<div></div> <div>(подпись)</div>	Токмаков Б.В.
Член комиссии	<div></div> <div>(подпись)</div>	Иванкова В.В.
Член комиссии	<div></div> <div>(подпись)</div>	Минаева М.А.
Член комиссии	<div></div> <div>(подпись)</div>	Буянов А.В.
Член комиссии	<div></div> <div>(подпись)</div>	Савинова Д.А.

## Лист согласования

343.24 ИЗВЕЩЕНИЕ (Аппарель) (ИД: 60293, Версия 2)

Ответственный: Струтинская Т.Н. (Ведущий специалист)

Согласующий	Результат	Комментарий	Статус ЭП	Версия	Дата/Время
<b>Начальник ОЗ (Отдел закупок)</b> Савинова Дарья Александровна	Согласовано		Действующая	1	28.11.2024 10:00
<b>Начальник ОМТС (ОМТС /)</b> Овсянников Роман Константинович	Согласовано		Действующая	1	28.11.2024 10:55
<b>Главный бухгалтер (Бухгалтерия)</b> Винокурова Светлана Витальевна	Согласовано	Согласовано	Действующая	1	28.11.2024 11:16
<b>Начальник (ПЭО)</b> Буянов Алексей Владимирович	Согласовано		Документ изменен	2	28.11.2024 13:16
<b>Начальник ФО (Финансовый отдел)</b> Бутакова Людмила Киприяновна	Согласовано		Документ изменен	2	28.11.2024 13:44
<b>Начальник (ПЭО)</b> Буянов Алексей Владимирович за <b>Заместитель генерального директора по экономике и финансам (Администрация г. Братск АО"БЭСК")</b> Иванкова Вера Владимировна	Согласовано		Документ изменен	2	28.11.2024 14:00
<b>Начальник ЮО (Юридический отдел)</b> Минаева Марина Александровна	Согласовано	Прошу убрать 1 и 3 вариант крепления в чертеже, т.к. в основных характеристиках указан именно способ крепления на платформу согласно варианта 2	Документ изменен	2	28.11.2024 14:09

Согласующий	Результат	Комментарий	Статус ЭП	Версия	Дата/Время
<b>Заместитель генерального директора по общим вопросам (Администрация г. Братск АО"БЭСК")</b> Токмаков Борис Васильевич за <b>Генеральный директор (Администрация г. Братск АО"БЭСК")</b> Катнов Александр Анатольевич	Утверждено		Действующая	2	28.11.2024 15:09